

**OBRA B- READECUACION DE CENTRO DE MICROSCOPIA DE FLUORECENCIA EN 2DO. PISO. PABELLON II.**

PLANILLA DE COTIZACION

Fecha: 12/08/2019

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	PTOTAL	Incidencia
B1	DEMOLICIONES Y RETIROS					
B01.01	Demolición de paredes (Vano)	m3	0,32			
B01.02	Desmontar paneles de estructura de hierro que no se adapten a proyecto	m2	83,00			
B01.03	Desmontar mesadas de acero inoxidable	Gl	1,00			
TOTAL RUBRO					\$	-

B2	ALBAÑILERIA					
B02.01	Revocar laterales de vano abierto en la mampostería	m2	3,00			
B02.02	Realizar solía con cemento alisado en nuevo vano de mampostería	ml	1			
TOTAL RUBRO					\$	-

B3	CIELORRASOS					
B03.01	Provisión y colocación de cielorrasos desmontables	m2	64			
B03.02	Provisión y colocación de cielorrasos junta tomada	m2	19			
B03.03	Provisión y colocación de placas de roca de yeso de 12.5cm en mamparas	Un	7			
TOTAL RUBRO					\$	-

B4	HERRERIA					
B04.01	Reubicación y adaptación de mamparas	ml	17			
TOTAL RUBRO					\$	-

B5	VARIOS					
B05.01	Colocación de placas de roca de yeso de 12,5cm. En mamparas	un	7			
TOTAL RUBRO					\$	-

TOTAL OBRA B					\$	-
---------------------	--	--	--	--	-----------	----------

PRECIOS IVA INCLUIDO