

**OBRA "READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS" y "READECUACION DE CENTRO DE MICROSCOPIA DE FLUORESCENCIA-CMF"**

PLANILLA DE COTIZACION RESUMEN

Fecha: 12/08/2019

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	PTOTAL	Incidencia
<b>A1</b>	<b>OBRA READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS EN 4° PISO. PABELLON II</b>					
	Monto de obra		1	\$ 1.666.563,35	\$ 1.666.563,35	100,00%
<b>TOTAL OBRA</b>					<b>\$ 1.666.563,35</b>	<b>82,62%</b>
<b>A2</b>	<b>OBRA READECUACION DE CENTRO DE MICROSCOPIA DE FLUORESCENCIA</b>					
	Monto de obra		1	\$ 350.623,74	\$ 350.623,74	100,00%
<b>TOTAL OBRA</b>					<b>\$ 350.623,74</b>	<b>17,38%</b>
<b>TOTAL OBRAS</b>					<b>\$ 2.017.187,09</b>	<b>100%</b>

PRECIOS IVA INCLUIDO