

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
OBRA: ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES Y MANTENIMIENTO DE DEPORTES

PLANILLA DE ITEMIZADO DE OBRA

ÍTEM	DETALLE	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO
01	BIOTERIO CENTRAL (BIO)				
01.1	BIO - Corte y sectorización de cañería con fuga	u	1		
01.2	BIO - Desvinculación de cañería con fuga	u	1		
01.3	BIO - Instalación de nueva cañería sobre terraza hasta sector Hall de Acceso Principal	u	1		
01.4	BIO - Reconexión de cañería existente	u	1		
01.5	BIO - Relevamiento y conformación de planos conforme a la instalación	u	1		
02	BIOTERIO CHICO E IDEAN (BIC/IDE)				
02.1	BIC/IDE - Corte y sectorización de cañería con fuga	u	1		
02.2	BIC/IDE - Desvinculación de cañería existente	u	1		
02.3	BIC/IDE - Instalación de cañería de alimentación Bioterio Chico	u	1		
02.4	BIC/IDE - Instalación de cañería para alimentar edificio IDEAN	u	1		
02.5	BIC/IDE - Relevamiento y conformación de planos conforme a la instalación	u	1		
03	CAMPO EXPERIMENTAL (CEX)				
03.1	CEX - Corte y sectorización de cañería con fuga	u	1		
03.2	CEX - Instalación nueva	u	1		
03.3	CEX - Relevamiento y conformación de planos conforme a la instalación	u	1		
04	PABELLÓN DE INDUSTRIAS (IND)				
04.1	IND - Corte y sectorización de cañería con fuga	u	1		
04.2	IND - Desvinculación de cañería interna	u	1		
04.3	IND - Desvinculación de cañería externa para Caldera	u	1		
04.4	IND - Nueva acometida y cañería hacia caldera	u	1		
04.5	IND - Reconexión de cañería interna	u	1		
04.6	IND - Relevamiento y conformación de planos conforme a la instalación	u	1		
05	PABELLÓN 1 (P01)				
05.1	P01 - Corte y sectorización de cañería con fuga	u	1		
05.2	P01 - Remoción de cañería deteriorada dentro de la sala de máquinas	u	1		
05.3	P01 - Reconexión con nueva traza en Sala de Máquinas	u	1		
05.4	P01 - Nueva salida comunicando Sala de Máquinas con la cañería frente al edificio lado Sur	u	1		
05.5	P01 - Conformación de nueva traza principal sobre el frente y nuevas acometidas	u	1		
05.6	P01 - Nueva traza bajo el Anexo de conexión con PCI para INFIP	u	1		
05.7	P01 - Nueva acometida y traza interna en "INFIP"	u	1		
05.8	P01 - Relevamiento y conformación de planos conforme a la instalación	u	1		
06	MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE DEPORTES (DEP)				
06.1	DEP - Corte y sectorización de cañería con fuga	u	1		
06.2	DEP - Instalación nueva	u	1		
06.3	DEP - Relevamiento y conformación de planos conforme a la instalación	u	1		
07	CARTEL DE OBRA				
	Provisión e instalación de Cartel de Obra	u	1		

TOTAL DE ITEMIZADO DE OBRA

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
OBRA: ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES Y MANTENIMIENTO DE DEPORTES

PLANILLA DE ITEMIZADO DE OBRA

ÍTEM	DETALLE	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO
01	BIOTERIO CENTRAL (BIO)				
01.1	BIO - Corte y sectorización de cañería con fuga	u	1	\$ 404.447,36	\$ 404.447,36
01.2	BIO - Desvinculación de cañería con fuga	u	1	\$ 151.274,25	\$ 151.274,25
01.3	BIO - Instalación de nueva cañería sobre terraza hasta sector Hall de Acceso Principal	u	1	\$ 859.028,61	\$ 859.028,61
01.4	BIO - Reconexión de cañería existente	u	1	\$ 381.764,10	\$ 381.764,10
01.5	BIO - Relevamiento y conformación de planos conforme a la instalación	u	1	\$ 232.697,71	\$ 232.697,71
02	BIOTERIO CHICO E IDEAN (BIC/IDE)				
02.1	BIC/IDE - Corte y sectorización de cañería con fuga	u	1	\$ 107.487,61	\$ 107.487,61
02.2	BIC/IDE - Desvinculación de cañería existente	u	1	\$ 37.231,63	\$ 37.231,63
02.3	BIC/IDE - Instalación de cañería de alimentación Bioterio Chico	u	1	\$ 618.774,10	\$ 618.774,10
02.4	BIC/IDE - Instalación de cañería para alimentar edificio IDEAN	u	1	\$ 652.586,80	\$ 652.586,80
02.5	BIC/IDE - Relevamiento y conformación de planos conforme a la instalación	u	1	\$ 658.673,45	\$ 658.673,45
03	CAMPO EXPERIMENTAL (CEX)				
03.1	CEX - Corte y sectorización de cañería con fuga	u	1	\$ 62.936,45	\$ 62.936,45
03.2	CEX - Instalación nueva	u	1	\$ 1.578.736,11	\$ 1.578.736,11
03.3	CEX - Relevamiento y conformación de planos conforme a la instalación	u	1	\$ 206.334,48	\$ 206.334,48
04	PABELLÓN DE INDUSTRIAS (IND)				
04.1	IND - Corte y sectorización de cañería con fuga	u	1	\$ 2.040.967,87	\$ 2.040.967,87
04.2	IND - Desvinculación de cañería interna	u	1	\$ 1.132.366,15	\$ 1.132.366,15
04.3	IND - Desvinculación de cañería externa para Caldera	u	1	\$ 576.181,72	\$ 576.181,72
04.4	IND - Nueva acometida y cañería hacia caldera	u	1	\$ 2.076.651,21	\$ 2.076.651,21
04.5	IND - Reconexión de cañería interna	u	1	\$ 1.862.131,39	\$ 1.862.131,39
04.6	IND - Relevamiento y conformación de planos conforme a la instalación	u	1	\$ 501.774,78	\$ 501.774,78
05	PABELLÓN 1 (P01)				
05.1	P01 - Corte y sectorización de cañería con fuga	u	1	\$ 2.012.150,82	\$ 2.012.150,82
05.2	P01 - Remoción de cañería deteriorada dentro de la sala de máquinas	u	1	\$ 1.592.271,05	\$ 1.592.271,05
05.3	P01 - Reconexión con nueva traza en Sala de Máquinas	u	1	\$ 1.624.954,63	\$ 1.624.954,63
05.4	P01 - Nueva salida comunicando Sala de Máquinas con la cañería frente al edificio lado Sur	u	1	\$ 1.282.295,89	\$ 1.282.295,89
05.5	P01 - Conformación de nueva traza principal sobre el frente y nuevas acometidas	u	1	\$ 1.471.386,64	\$ 1.471.386,64
05.6	P01 - Nueva traza bajo el Anexo de conexión con PCI para INFIP	u	1	\$ 1.911.291,13	\$ 1.911.291,13
05.7	P01 - Nueva acometida y traza interna en "INFIP"	u	1	\$ 855.213,62	\$ 855.213,62
05.8	P01 - Relevamiento y conformación de planos conforme a la instalación	u	1	\$ 633.036,46	\$ 633.036,46
06	MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE DEPORTES (DEP)				
06.1	DEP - Corte y sectorización de cañería con fuga	u	1	\$ 107.487,61	\$ 107.487,61
06.2	DEP - Instalación nueva	u	1	\$ 1.835.021,16	\$ 1.835.021,16
06.3	DEP - Relevamiento y conformación de planos conforme a la instalación	u	1	\$ 206.334,48	\$ 206.334,48
07	CARTEL DE OBRA				
07.1	Provisión e instalación de Cartel de Obra	u	1	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
TOTAL DE ITEMIZADO DE OBRA				\$ 27.733.489,27	



Informe

Hoja Adicional de Firmas

1821 Universidad de Buenos Aires

Número:

Referencia: PLANILLAS DE ITEMIZADO CON Y SIN VALORES

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

NO VÁLIDO PARA COTIZAR