
  

 
 

 
 
PARTE III 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 
OBRA: Ejecución de obras para el reemplazo de cable en Media Tensión 

(13,2 kV) para alimentación del Pabellón 2. 
 
UBICACIÓN: Pabellón 2, Intendente Güiraldes 2160. Ciudad Universitaria.- 
 

OBJETO  
El presente llamado a licitación tiene por objeto principal establecer las condiciones de 
contratación, orden de inversión y especificaciones técnicas particulares para 
reemplazo del cable de alimentación en Media Tensión del Pabellón 2, actualmente en 
servicio, pero con varias reparaciones. 
Este proyecto nace de la necesidad de proporcionar suministro eléctrico al 
mencionado pabellón con la fiabilidad correspondiente teniendo en cuenta las tareas y 
experimentos que resultan críticos del sistema de suministro eléctrico. 
A su vez, el cable en cuestión es el original emplazado en la Ciudad Universitaria en la 
década del 60, con aislación API (ACEITE-PAPEL-IMPREGNADO). Si bien esta 
aislación presenta excelentes cualidades de  aislación, el mismo cuenta con mucho 
tiempo en servicio, con la consecuente degradación de sus propiedades dieléctricas. 
Razón por la cual la traza del cable, de aproximadamente 600 metros, ha sufrido al 
menos 6 reparaciones en los últimos 10 años. 
El presente contempla el reemplazo de la totalidad del cable, con una nueva traza 
paralela a la actual, utilizando cables de aislación seca (XLPE). 

 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales para tal fin y 
mano de obra especializada para el tendido de cables unipolares de aislación seca 
con una traza de aproximadamente 600 metros, con los trabajos de obra civil 
correspondientes para aperturas y cierres de zanjas en espacios verdes comunes, 
calles y senderos públicos. 
La provisión del cable no es alcance del presente pliego. El mismo será proporcionado 
por la FACULTAD al adjudicatario. 
 
Si se deben incluir todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar 
explícitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, sean necesarios para la 
terminación de las instalaciones, de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan 
librarlas al servicio íntegramente luego de su recepción provisional. 
 
La ejecución de los trabajos se ajustará a los planos generales y de detalle que 
acompañaren este pliego, a estas especificaciones y a las órdenes que imparta la 
Inspección de Obra. Tanto los planos como las especificaciones son complementarias, 
y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. 
 
 



  

 
 

Acarreo y depósito de materiales 
 
Correrá por cuenta del Contratista el acarreo de todos los materiales necesarios para 
la ejecución de la obra. Durante el lapso de ejecución de los trabajos y hasta la 
Recepción Provisoria de los mismos, el Contratista será responsable por los 
deterioros, pérdidas y sustracciones que puedan sufrir sus materiales y equipos. 
 
Protecciones y Cierres provisorios 
 
Se efectuarán las protecciones y/o cierres provisorios de las áreas naturalmente 
afectadas por los trabajos. La Inspección de Obra podrá solicitar el incremento de 
dichas protecciones si lo considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional 
alguno para el Contratista. (Ver ítem 1.3) 
 
Asimismo, se tomarán las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección 
de Obra, para evitar daños a personas o cosas, y si ellos se produjeran será 
responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción 
previstos en particular en la Ley de Obras Públicas. 
 
Durante la ejecución de los trabajos, se deberán tomar las debidas precauciones para 
evitar deterioros en las canalizaciones que se ejecute, como consecuencia de la 
intervención de otros gremios en la obra, pues la Inspección de Obra no recibirá en 
ningún caso trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en 
perfectas condiciones operativas y estéticas. 
 
El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para que durante el 
transcurso de la obra no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo 
diariamente una perfecta limpieza. 
 
Complementariedad de Especificaciones Técnicas y planos 
  
Estas Especificaciones y los planos que las acompañen son complementarios y lo 
especificado en uno de ellos, debe considerarse como exigido en ambos. En el caso 
de contradicciones, regirá lo que establezca la Inspección de Obra. 
 
Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y Especificaciones 
Técnicas, deberán ser verificadas, debiendo llamarse inmediatamente la atención a la 
Inspección de Obra sobre cualquier error, omisión o contradicción. La interpretación o 
corrección de estas anomalías correrá por cuenta de la Inspección de Obra y sus 
decisiones serán terminantes y obligatorias para el Contratista. 
 
Una vez aclarado algún inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerará que 
el Contratista conoce en todos sus términos el Pliego y los planos, no teniendo 
derecho alguno a posterior reclamo de ningún tipo. 
 
Seguros 
 
El Contratista deberá garantizar que todo el personal destinado a la obra estará 
asegurado contra accidentes de trabajo, además la Contratista deberá contar con un 
seguro que cubra daños a bienes y personas ajenas a la U.B.A., incluida 
responsabilidad civil. 
 
Para todo ello rigen: 



  

 
 

 
La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios 
Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028 
La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios. 
La Contratista entregará a la Inspección de Obra antes del comienzo de los trabajos, 
las pólizas correspondientes. 
 
El Contratista asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o 
enfermedades laborales de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la 
Universidad de Buenos Aires. Asimismo, deberá presentar dentro de las 48 horas de 
serle requerido el certificado de vigencia del seguro de Responsabilidad de Trabajo, 
expedido por la respectiva Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). 
 
Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligación por parte de 
las Contratistas de presentar la respectiva póliza vigente y con la prima paga al 
momento de la contratación. 
 
Visita a Obra 
 
El oferente deberá reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a la presentación 
de su oferta, debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, 
considere necesarios para la consecución de la instalación de forma tal que quede en 
perfectas condiciones de terminación y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio 
inmediatamente de efectuada la recepción provisional. A tal efecto, deberá realizar 
una visita al lugar de la obra, dicha visita se realizará en fecha y hora a determinar 
por la Universidad con presencia de personal de la Dirección General de 
Construcciones Universitarias quienes extenderán el correspondiente Certificado de 
Visita. De no existir este certificado adjunto a la Oferta, la misma será desestimada. 
 
Circulares con consulta   
 
Todas las dudas que surgieran de la lectura del pliego legal y técnico podrán ser 
abordadas por preguntas formuladas a través de “circulares con consulta”, las que 
serán respondidas y difundidas antes de la fecha de cierre del llamado licitatorio, las 
mismas serán dirigidas a la Secretaría Técnica – Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Int. Güiraldes 2160, Pabellón 2, Ciudad Universitaria, 
tecnica@de.fcen.uba.ar, Tel. 011 5285-7438. 
 
Tramitaciones y Pago de derechos 

 
El Contratista tendrá a su cargo toda tramitación y pago de derechos ante la 
Compañía proveedora de energía que sea necesaria para la ejecución de las 
instalaciones, a los efectos de que las mismas puedan, en el momento oportuno, ser 
liberadas al servicio en su totalidad, incluyendo la solicitud de nuevas acometidas en 
media tensión y su implementación en la Obra. 
 
Normas y Reglamentos a cumplir 
 
A continuación, se detallan los reglamentos cuyas normas regirán para la presente 
licitación.  
Asimismo, serán utilizados para la aclaración de dudas y/o insuficiencias de las 
Especificaciones, que pudieran originarse en la aplicación de la documentación 
técnica, de proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas.  



  

 
 

  
Las obras a ejecutar deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la 
Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, la reglamentación de AISA, el Código de la 
Edificación y Planeamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Reglamento 
C.I.R.S.O.C. 201 – Estructura de Hormigón Normas IRAM, disposiciones varias. 
Normativas de gestión de la calidad - Serie ISO 9000-   
Normas y Reglamentos indicados en los rubros respectivos:  
Reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la 
Asociación Electrotécnica Argentina y Normas IRAM asociadas a la reglamentación. 
Código de edificación del GCBA: Instalaciones eléctricas, Capítulo 8- Sección 10. 
AEA 90364 Edición 2006 – Reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas 
en inmuebles.  
AEA 95401 – Reglamentación sobre Centros de Transformación y Suministro en 
Media Tensión. 
AEA 95402 – Reglamento para Estaciones Transformadoras. 
  
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar 
trabajos no previstos en las Especificaciones y planos, el Contratista deberá 
comunicarlo a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se 
presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por 
omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir 
sobre la oportuna habilitación de las instalaciones. 
 
Información a presentar por la oferente adjunto a su propuesta 
 
El Contratista acompañará a su oferta con la siguiente información detallada: 
 
 El Certificado de Capacidad único para Contratación de obras Públicas, 

deberá tener capacidad de “INGENIERIA” y/o “ESPECIALIDAD: INGENIERIA 
ELECTRICA Y/O ELECTROMECÁNICA”.  

 
 Nómina e información completa de obras similares realizadas en los dos últimos 

años, indicando características, monto, plazo, lugares donde se ejecutaron y 
cualquier otra referencia pertinente para su evaluación técnica y económica. Las 
obras deberán referirse a instalaciones de transformadores de media a baja 
tensión de características técnicas y potencia similares al incluido en esta 
Licitación. 

 
 Nómina y antecedentes de profesionales y plantel técnico especializado de la 

firma, indicándose el profesional que se desempeñará como Representante 
Técnico. En los antecedentes de profesionales y técnicos se detallará: nombre, 
número de matrícula, y organismo que la expidió. La Universidad se reserva el 
derecho de exigir a la firma del Contratista, previa a la adjudicación, el cambio de 
Representante Técnico si a su exclusivo juicio los antecedentes aportados no son 
satisfactorios con relación a la obra licitada. 

 
 Con referencia al equipo mínimo necesario para la realización de la obra, el 

oferente deberá presentar, una lista de equipos de su propiedad con la expresa 
constancia de que se encuentra en perfectas condiciones de uso y disponible para 
el momento de ejecución de los trabajos. 

 
 Folletería completa de todos los elementos a proveer e instalar. Al respecto, se 

deberá adjuntar en la oferta: 



  

 
 

 
 Hojas de datos garantizados completos del cable y sistemas de celdas a 

proveer e instalar. 
 Plano de conjunto con dimensiones. 
 Folletos y catálogos de cable y celda de media tensión. 
 Plan de fabricación detallado. 
 Protocolos de ensayo tipo. 
 Certificado ISO 9001 emitido por la entidad reconocida en nuestro país. 

 
Representante Técnico 
El Contratista contará con un Representante Técnico, Ingeniero Electromecánico o 
Técnico Electricista matriculado en Consejo Profesional (COPIME) con incumbencias 
específicas, con Jurisdicción Nacional, vigente a la fecha de la Licitación. 
 
El Representante Técnico tendrá a su cargo la dirección de los trabajos y la 
responsabilidad técnica de los mismos y representará al Contratista ante la Inspección, 
debiendo encontrarse en obra durante las horas en que se trabaje en la misma. 
 
Déjase establecido que la actuación del Representante Técnico obliga también al 
Contratista en las consecuencias económicas y contractuales derivadas de la 
vinculación jurídica con la Universidad de Buenos Aires. 
 
Toda modificación de obra, análisis de precios y en general toda presentación de 
carácter técnico deberá ser firmada por dicho Representante. 
 
Toda la documentación técnica relativa a la ejecución de la obra (Planes de Trabajo, 
etc.) que presente el Contratista a la Inspección de Obra debe estar firmada por el 
Representante Técnico y Representante Legal de la Contratista. 
 
La Universidad podrá ordenar al Contratista el reemplazo del representante técnico 
cuando causas justificadas de competencia o conducta, a su exclusivo juicio, así lo 
exija. 
 
Calidad de la Obra 
 
Los trabajos se realizarán de modo de obtener obras prolijas, eficientes y 
correctamente ejecutadas tanto en el conjunto como en el detalle, de acuerdo con las 
más estrictas reglas del arte a cuyo efecto el Contratista adoptará las medidas 
necesarias para que la calidad y adecuación de la mano de obra, los materiales, los 
equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas que se 
requieran, sean las más apropiadas para esas finalidades.  
 
Ayuda de Gremios 
 
Todos los trabajos que sea necesario realizar para la correcta ejecución de la 
instalación, como ser: perforación de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o 
muros, desvíos por estructuras y/o instalaciones existentes en el edificio, etc., quedan 
a exclusivo cargo del Contratista. Todas las partes afectadas deberán ser reparadas, 
debiendo quedar en idénticas o mejores condiciones que las existentes, utilizando 
para ello mano de obra especializada y materiales de igual o superior calidad a los 
existentes.  
 



  

 
 

Asimismo, el Contratista será responsable por los daños causados por negligencia de 
sus operarios. La reparación del trabajo dañado será efectuada por el Contratista, a su 
cargo y en la forma que indique la Inspección de Obra.  
 
Obras de acuerdo a su fin 
 
La ejecución de las obras responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y 
en detalle a cuyo efecto el Contratista deberá cumplir fielmente la letra y la intención 
de lo establecido en la documentación contractual. 
 
El Contratista deberá incorporar a las obras no sólo lo estrictamente consignado en la 
documentación sino también todo lo necesario para que las mismas resulten 
completas con arreglo a su fin. Serán exigibles todos aquellos elementos, materiales, 
disposiciones, gestiones, equipos, etc., que figuren en alguno de los documentos 
contractuales, aunque no aparezcan en los demás. 
 
Los materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de acuerdo con 
lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del Contratista, deberán ser 
de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles y congruentes con las del 
resto de la obra y adecuadas a su fin, a exclusivo juicio de la Inspección de Obra. 
 
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideran a todos los efectos 
comprendidos dentro del presupuesto. 
 
Se establece por tanto, para la obra contratada, que la obra completa se supone 
dividida en los ítems del presupuesto y que en consecuencia todo trabajo, material o  
 
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar la Obra, debe 
considerarse incluido en el referido presupuesto, aunque no estén explícitamente 
indicados en las presentes especificaciones. 
 
Forma de trabajo 
 
En general todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura con 
medidas de protección necesarias para el personal propio, y de terceros. Se 
respetarán las disposiciones de Seguridad del Trabajo y contra incendio. En los 
lugares donde se efectúen los trabajos, el Contratista dispondrá de por lo menos un 
matafuegos apto para fuegos clase A-B-C, de 5 Kg. de capacidad como mínimo, 
debidamente cargado y habilitado para su uso. Asimismo, contará con un botiquín de 
primeros auxilios en condiciones de uso inmediato. 
 
No se permitirá la ingesta de bebidas alcohólicas por parte del personal del Contratista 
en los lugares donde se efectúen los trabajos y en todo otro ámbito del edificio. 
 
Materiales y Equipos 
 
El Contratista estará obligado a usar métodos, enseres y equipos que a juicio de la 
Inspección de Obra aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro 
del plazo fijado en el contrato. 
 
Con referencia al equipo mínimo necesario para la realización de la obra, el oferente 
deberá presentar, una lista de equipos de su propiedad con la expresa constancia de 



  

 
 

que se encuentra en perfectas condiciones de uso y disponible para el momento de 
ejecución de los trabajos. 
 
Estará a cargo del Contratista la provisión, mantenimiento y transporte, incluido 
combustible, lubricantes, personal de operación y todo elemento necesario para el 
correcto funcionamiento de todo el equipo de operación, instrumental y maquinaria, 
que deberá ser del tipo y calidad que se requiera para la ejecución de las obras 
encomendadas. 
 
La Inspección de Obra podrá exigir la reposición o sustitución parcial o total de los 
equipos si éstos no brindaren las condiciones de seguridad o no se adaptaren a los 
trabajos a realizar. Así como también el incremento de los mismos en casos de que la 
marcha de los trabajos no respondiere a los plazos convenidos. 
 
Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante la ejecución de los 
mismos, los métodos adoptados por el Contratista parecieran ineficaces, lentos o 
inadecuados, la Inspección de Obra podrá ordenarle que los perfeccione o reemplace 
por otros más eficientes. 
 
Sin embargo el hecho que la Inspección de obra nada observare sobre el particular no 
exime al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las 
obras ejecutadas o la demora en su terminación. 
 
Verificaciones fuera de Obra 
 
Se tendrá como norma que la revisión y verificación de los materiales y estructuras de 
elaboración en talleres debe hacerse en la obra. No obstante, si se considerase 
necesario el cumplimiento de este requisito durante el proceso de elaboración, la 
Inspección de Obra podrá inspeccionar sin limitaciones los talleres del Contratista 
cuando lo crea oportuno. El transporte del personal designado por la Universidad para 
estas inspecciones, hasta los talleres del Contratista, queda a cargo exclusivo del 
mismo.  
 
Terminación de la Obra 
 
Todas las partes fijas y móviles de la Obra se entregarán en perfecto estado de 
terminación y funcionamiento, con todos sus accesorios y detalles. 
 
Todos los elementos, mecanismos y dispositivos eléctricos y electrónicos se 
encontrarán en condiciones de uso inmediato. 
 
Reuniones de coordinación 
 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la 
participación de sus técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la 
Inspección de Obra, a los efectos de la necesaria coordinación de las tareas de la 
obra. 
 
También tendrá la obligación de asistir a toda otra reunión que la Inspección de Obra 
considere necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los 
trabajos a realizar. 
 
Permisos 



  

 
 

 
Se dará cumplimiento a todas las Ordenanzas, Decretos y/o Leyes tanto Municipales 
como Nacionales sobre la presentación de planos, ya sea al iniciar como al terminar 
los trabajos. 
 
Una vez finalizadas las obras, se obtendrá la habilitación de las mismas ante las 
Autoridades competentes. 
 
Todos los trámites y pagos de derecho que fueran necesarios realizar ante los 
organismos competentes para la habilitación de todas las instalaciones que se 
incluyen en este pliego, quedan a cargo exclusivo del Contratista. 
 
Inspecciones 
 
Para todos los materiales que deba proveer el Contratista, deberá solicitar la 
inspección por parte de la Inspección de Obra y ésta determinará en qué casos se 
realizarán ensayos de calidad previos a la entrega de los mismos, y en los casos que 
se efectúen estos ensayos, se dejará constancia escrita mediante el correspondiente 
"Certificado de Ensayo" los que serán conformados, luego de verificar el cumplimiento 
de las normas de fabricación y particulares del pliego, por el fabricante, el Contratista y 
la Inspección de Obras. 
 
Trámites y pago de derechos 
 
El Contratista tendrá a su exclusivo cargo todo trámite, pago de derechos, 
presentación de planos, etc., que sea necesario presentar ante las Autoridades 
competentes para la Inspección, Aprobación y Habilitación de las obras. Todos los 
trámites de habilitación con sus modificaciones están a cargo exclusivo del Contratista.  
    
Muestras 
 
Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el 
Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra muestras de todos los 
elementos a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por ésta como 
prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos 
cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos 
como muestra aparte. 
 
Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razón, se 
presentarán catálogos y/o folletos detallados, donde se expongan todas las 
características técnicas de los elementos a instalar.  
 
La aprobación de las muestras por parte de la Inspección de Obra será siempre 
provisoria, sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el 
comienzo de los trabajos en obra.  
 
Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación 
de las mismas por la Inspección de Obra, no eximen al Contratista de su 
responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos 
explícitamente en estas Especificaciones Técnicas y planos. 
 
Vigilancia en Obra 
 



  

 
 

El cuidado de los materiales, equipos y obras en ejecución será responsabilidad del 
Contratista.  
 
No se permitirá la permanencia de otro personal, fuera del horario normal de la obra. 
 
La Universidad no aceptará reclamos por faltantes de materiales, herramientas y 
equipos por parte del Contratista.  
 
Materiales desmontados 
 
Todos los materiales desmontados, y que no está previsto en este Pliego su 
reutilización, deberán ser entregados en el lugar a designar por la Universidad, limpio, 
acondicionado e inventariado. Para tal fin la Universidad habilitará un lugar en el 
edificio, en el que se efectuará el depósito, el cual estará a cargo del Contratista. 
 
Los materiales que la Universidad no desee conservar, deberán ser trasladados fuera 
de la obra por la Contratista, siendo este traslado y depósito final a cargo exclusivo del 
mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUBRO 1            TRABAJOS PRELIMINARES 
 
 

 
Ítem 1.1              Obrador 

 
En un sector a designar por la Dirección de Obra dentro del predio de la facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, se construirá un obrador cuya seguridad quedará a 
cargo exclusivo del Contratista.  
 
Ítem 1.2              Memoria Técnica y Planos 
 
Los planos y datos de la instalación que se incluyen en el presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas deberán ser verificados por el Contratista, en cuanto a las 
capacidades de cada uno de los elementos de protección y maniobra de circuitos, 
secciones de los distintos cableados a proveer e instalar, capacidad de transformador, 
número de circuitos, ubicación de canalizaciones, etc. Asimismo, verificará el recorrido 
y cómputo de cableados y de todas las canalizaciones indicadas en planos como así 
también la posición de todos los componentes de la instalación. 

 
 
 
 
 



  

 
 

 
Memoria técnica: 

 
El Contratista presentará, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente 
antelación, para su aprobación por la Inspección de Obra, la memoria técnica 
completa de la instalación a ejecutar, la que deberá incluir todos los cálculos de 
dimensionamiento y selección de todos los elementos componentes para el nuevo 
transformador, celdas de media tensión, tableros y protecciones a proveer e instalar en 
la presente Obra, cableados, etc. Asimismo, se incluye la especificación 
correspondiente del centro de trasformación prefabricado de hormigón armado. El 
Contratista presentará 3 (tres) juegos completos de copias de esta memoria técnica, la 
que deberá incluir detalladamente todos los cálculos solicitados, aclarando origen de 
los datos utilizados para la realización de los mismos. Todos los valores, dimensiones 
y capacidades dadas en estas Especificaciones y planos, deberán ser verificados, 
siendo el Contratista el único responsable, independientemente de la aprobación de la 
memoria técnica por la Inspección de Obra, del correcto funcionamiento de las 
instalaciones. 

 
El Contratista deberá efectuar todas las mediciones necesarias, a fin de verificar las 
cargas en cada uno de los circuitos involucrados. Los valores obtenidos deberán ser 
volcados en planillas para su evaluación por la Inspección de Obra. Con los valores 
obtenidos y verificados, el Contratista deberá realizar el dimensionamiento definitivo de 
todos los cableados y elementos de protección y maniobra de circuitos que estén 
involucrados en la presente Obra. 
 
 
Planos: 

 
El Contratista preparará, antes de iniciar los trabajos, los planos de obra en escala 
adecuada para su óptima visualización, con las indicaciones que oportunamente 
reciba de la Inspección de Obra, para establecer la ubicación exacta de todos los 
elementos de la instalación. 

 
Tres juegos de copias de los planos de obra deberán ser presentados por el 
Contratista, para ser sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra, con la 
antelación necesaria para que no pueda haber retardos en la entrega de materiales o 
finalización de los trabajos, ni interferir con el planeamiento de la obra. 

 
Además, la Inspección de Obra podrá en cualquier momento solicitar al Contratista la 
ejecución de planos parciales y de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre 
cualquier problema de montaje o de elementos a instalar. También está facultada para 
exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos y/o dibujos 
explicativos.  

 
A los planos de obra se incluirán los planos de circuitos unifilares de todos los paneles 
para todos los tableros de media y baja tensión involucrados en esta obra y sus 
circuitos de control, además de todos los planos que se indiquen adicionalmente en los 
ítems respectivos, los que serán presentados bajo las mismas condiciones indicadas 
en el presente ítem.  
 
 
 
 



  

 
 

 
Los planos y la documentación serán confeccionados de acuerdo a las siguientes 
pautas:  

 
 Esquemas circuitales según IEC 1082-1-3. 
 Designación de diagramas, gráficos y tablas según IEC 750. 
 Símbolos gráficos de diagramas según IEC 617 – 1….12. 
 

El recibo, la revisión y la aprobación de los planos y memoria técnica por la Inspección 
de Obra, no releva al Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al 
ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a Especificaciones y 
planos. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el Contratista apenas se 
descubra, independientemente del recibo, revisión y aprobación de los planos por 
parte de la Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 

 
Durante el transcurso de la obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias u ordenadas por la Inspección de Obra. 

 
Los planos deberán ser realizados mediante computadora, utilizándose AutoCAD 2010 
como mínimo. Se entregará junto con las copias el CD correspondiente, con planos en 
formato DWG. 

 
Los planos a incluir comprenden: 

 
 Plano de implantación de nueva trinchera de cables con las 

interferencias de los distintos rubros previamente advertidas 
(éstas últimas se cotejarán una vez abierta la zanja y se 
actualizarán y/o modificarán). 

 Unifilares verificados de sistema de celdas 
 Funcionales de Tableros 
 Constructivos de Tableros 
 Topográficos de tableros 
 Planillas de borneras 
 Planillas de interconexión 
 Listado de componentes 
 Listado de referencias 
 Canalizaciones en sala de transformadores. 
 Cableados de puesta a tierra. 
 Conexionado en planta y corte de celdas de media tensión. 

 
 
El Proyecto presentado por el Contratista tiene el carácter de “ejecutivo”, y deberá ser 
aprobado por la Inspección de Obra previo a su implementación. 

 
RUBRO 1           MOVIMIENTO DE SUELO E INSTALACIÓN DE CABLES 
 
 
Ítem 1.1              Excavación y compactación del terreno 
 
Se realizará la apertura de zanjas sobre espacio verdes, calle o veredas de hormigón. 
Para esto último se deberá tener en cuenta la circulación del transporte público y 



  

 
 

privado como así también de peatones. No se podrá cortar en su totalidad las arterias 
mencionadas. Esto deberá coordinarse con la DO. 
Todo el volumen de material del suelo retirado deberá disponerse en cajones 
rectangulares de madera armados para tal fin, paralelos a la zanja, sin que estos 
obstaculicen el paso de la vía pública. 
La profundidad mínima de la zanja será 1,1 metros desde el NPT. El fondo de la zanja 
deberá estar libre de cualquier elemento puntiagudo o cortante.  
Se esparcirá una capa de arena fina a lo largo de la zanja de por lo menos 5 
centímetros de espesor, para mejorar el asentamiento del conductor. 
En el tramo correspondiente a la calle donde transita trasponte público y privado, 
deberá realizarse con tuneleadora, de tal manera de no cortar el libre tránsito de esas 
arterias. 
 
Ítem 1.2              Tendido de los conductores 
 
Se efectuará el tendido de los cableados de media tensión entre el CT 78008 
perteneciente a la empresa EDENOR SA y el sistema de celdas de protección 
ubicadas en el sub suelo del Pabellón 2, según traza. 
El tendido de los cables unipolares de media tensión se efectuará en las zanjas y 
trincheras indicadas en los planos aprobados por la DO. 
 
El tipo de cable a suministrar por la Facultad es: 
Cable IRAM 2178 
Sección 1x185 mm² Aluminio 
Aislación XLPE 13,2 kV 
Marca CIMET  
 
La conformación de la línea será 3x1x185 mm². 
 
Se instalarán los tres conductores unipolares IRAM 2178-2 de sección 1x185 mm² 
Aluminio, sobre la capa de arena en una disposición paralela horizontal, evitando que 
los conductores se entrecrucen entre sí. La disposición de los mismos deberá ser RST 
en todo momento de izquierda a derecha en dirección hacia la carga. 
La cubierta protectora del cable no podrá estar rasgada en ningún punto a lo largo de 
la traza. 
 
La contratista deberá suministrar la cantidad de 6 (seis) Terminales de cables de 
potencia de media tensión 
 
Las características técnicas de los mismos responderán a la norma IEC 60502-4. 
Terminal de cobre estañado con tornillo fusible. 
Termo contraíble tipo modular flexible para instalación interior apto para cables de 
aislamiento seco. 
Tensión de servicio: hasta 33 KV 
               
Ítem 1.3              Cierre de zanjas 
 
Previo al cierre de la zanja, se deberá rellenar con arena fina hasta que los 
conductores queden ligeramente tapados por la misma. Luego se colocarán losetas 
rectangulares de hormigón vibrocomprimido, con ángulo sobre su cara superior, de 
color rojizo con la leyenda grabada 13,2 kV, y una Malla Advertencia Electrica 
Subterránea a lo largo de toda la traza.  



  

 
 

El cierre final se dispondrá con el material retirado en la apertura. No debe existir nivel 
alguno entre los terrenos originales y la zanja cerrada. De faltar volumen de material, 
la empresa contratista deberá proveer a su cargo la cantidad necesaria para eliminar 
las diferencias. Así mismo el cierre de aceras y/o calles de hormigón, deberán 
realizarse utilizando los mismos materiales originales. En el caso de hormigón armado, 
se repondrá el reticulado de la malla vinculando la existente con la nueva a través de 
algún proceso de soldadura. El hormigón para tal fin será como mínimo H30. 
 
 
RUBRO 2           TRABAJOS FINALES 

 

Ítem 2.1            Limpieza de obra 
 
Durante los trabajos, el Contratista deberá efectuar la limpieza periódica de las áreas 
afectadas por las obras. 

 
Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia, 
incluyendo el repaso de todo elemento y/o estructura que haya quedado sucio y 
requiera lavado, como escaleras, solados, equipos en general, etc. 

 
La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera necesario, la 
intensificación de la limpieza. 
 
Los residuos producidos por la obra, la limpieza y/o trabajos, serán retirados 
totalmente del edificio por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo 
considerar en su propuesta este retiro y transporte (volquetes y mano de obra 
necesaria). 

 
Ítem 2.2            Ensayos de la instalación 

 
Cuando la Inspección de Obra lo solicite, el Contratista realizará todos los ensayos 
que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del 
contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberán hacerse bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra o su representante autorizado, debiendo el 
Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen 
necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de 
ensayos aprobado por la Inspección de Obra para llevar a cabo las pruebas. 

 
Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a 
ensayar por el Contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspección de Obra lo 
apruebe. 

 
Una vez finalizados los trabajos, la Inspección de Obra o su representante autorizado 
efectuarán las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las 
instalaciones, a fin de comprobar que su ejecución se ajuste a lo especificado, 
procediendo a realizar las pruebas de funcionamiento y rendimiento de los nuevos 
tableros y demás dispositivos instalados, que a su criterio sean necesarias. 
 
Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con 
instrumental y personal que deberá proveer el Contratista. 
 



  

 
 

En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado 
que las instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento 
exigido o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se 
dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos, provisiones, 
instalaciones y/o modificaciones que el Contratista deberá efectuar a su exclusivo 
cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá 
dárseles cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas nuevas pruebas con las 
mismas formalidades. 
 
 
Ítem 2.3            Planos conforme a obra  
 
Este Ítem comprende la realización de los planos conforme a Obra completos, una vez 
finalizados los trabajos. 
 
Los planos deberán ser realizados en AutoCAD 2010 como mínimo, y guardados en 
CD/DVD. 
Además del CD/DVD, se entregará a la Inspección de Obra un juego completo de los 
planos ploteados en papel transparente, y un juego de copias heliográficas de los 
mismos. 
Se presentarán los siguientes planos: 

 Planos de lay-out de transformador, celdas de MT y elementos accesorios 
(plantas y corte de sala de transformador). 

 Planos de detalles de conexionados, unifilares y tetra filares de tableros de baja 
tensión, topográficos de tableros de baja tensión, planos constructivos, etc. 

 Todos los planos que requiere la Inspección de Obra (planos de estructura, de 
arquitectura, etc.) 

 
Todos los planos serán conforme a obra y tendrán el rótulo que oportunamente 
entregará la Inspección de Obra. 

 



 

Copia Digitalizada

Hoja Adicional de Firmas

 
 

 
 
Número: 
 

 
Referencia: Pliego de especificaciones técnicas - Cable de media tensión 13,2 KV

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.
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